

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	港南台第二小学校A棟外壁改修その他工事		
契 約 番 号	24-2042	開 札 日	令和6年5月16日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第二課 建築第四係	工事担当部署連絡先	045-641-3125

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>1. 設計書 P6 直接仮設工事 歩み板 スト屋根 掛払い、運搬費共 2枚敷き×80日について 過去発注工事 令和6年4月25日開札の24-2029青葉台小学校体育館屋根改修その他工事において閲覧した設計書では60日460円/mとなっております。 今回80日 184,870円 単価計算をしますと1,330円/mとなる内訳をご教示お願いいたします。</p> <p>2. 設計書 P6 直接仮設工事 運動場床クリーニング (別紙明細 床養生 t127mm合板 2類 運搬費共/養生 (シート) 工事用シート程度) について 令和5年10月刊行物を採用している発注工事において閲覧した設計書では 床養生 t127mm合板 2類 運搬費共 2,100/m<sup>2</sup>、養生 工事用シート程度 (シート) 150/m<sup>2</sup>となっており、合計しますと2,250m<sup>2</sup>となります。 今回486m<sup>2</sup> 860,220円 単価計算をしますと1,770/m<sup>2</sup>となる内訳をご教示お願いいたします。</p>	<p>1. 歩み板の単価の相違。誤：1,330円/m 正：520円/m</p> <p>2. 床養生の単価の相違。 誤：1,770/m<sup>2</sup> (床養生 1,620円+工事用シート程度 150円) 正：2,230/m<sup>2</sup> (床養生 2,080円+工事用シート程度 150円)</p>

入札の取扱い	<p>内訳書の内容を精査したところ違算がありました。積算し直したうえで、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。                  手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。</p>			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 ( 税 抜 )	121,200,000	121,300,000	100,000
	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	114,549,900	※ 114,644,402	94,502
	最 低 制 限 価 格 率	94.51311% ※同率を乗じて最低制限価格を算出しています		
	落 札 金 額	114,740,000 (落札率94.66996%)		
	落 札 候 補 者	A社	A社	候補者に変更はありません